

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

---

REGISTRE DES DELIBERATIONS

---

Séance du 26 septembre 2019

DCM N° 19-09-26-31

**Objet : Convention de mandat à la SPL SAREMM : rénovation et extension des hangars du Centre Technique de la Propreté Urbaine - Rue Dreyfus Dupont.**

**Rapporteur: M. LECOCQ**

La SAREMM, société anonyme publique locale (SPL) dont la Ville de Metz est actionnaire, a été créée pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L300.1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction, l'exploitation de services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.

Dans ce cadre, la Ville de Metz souhaite solliciter le concours de la SPL SAREMM pour une mission de mandat sur l'opération de rénovation et d'extension des hangars du CTPU (Centre Technique de la Propreté Urbaine) rue Dreyfus Dupont à Metz.

Ce projet, qui entre dans le cadre de la politique globale de rénovation d'équipements publics et de l'agenda 21 de la Ville de Metz (réduction des émissions de CO2), consiste à améliorer thermiquement ces hangars et d'en profiter pour désamianter les toitures, sécuriser et modifier l'aménagement des espaces intérieurs avec notamment la mise en place de la "marche en avant" et une extension de hangar de 120 m<sup>2</sup>.

Un nouveau chauffage a été posé dans la tranche 1 en cours.

Pour la tranche 2, le budget estimatif est de 2 100 000 € TTC (coût opération – hors rémunération) pour une surface à traiter de 3120 m<sup>2</sup>.

La SAREMM interviendra sur ce dossier en phase fin de programmation et jusqu'à la fin de l'année de parfait achèvement des travaux, soit de septembre 2019 au 4<sup>e</sup> trimestre 2022. Le montant de sa rémunération est de 150 468 € TTC.

La SPL offre toutes les garanties en matière de compétence administrative, financière et technique pour suivre cette opération.

A cette fin, il est proposé de signer avec la SPL SAREMM la convention de mandat correspondant à cette opération, dont le projet est joint en annexe.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

### **LE CONSEIL MUNICIPAL**

Les Commissions compétentes entendues,

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**VU** les statuts de la SAREMM sous forme de Société Anonyme Publique Locale (SAPL),

**VU** le projet de convention de mandat pour le projet de rénovation et d'extension des hangars du Centre Technique de la Propreté Urbaine ci-joint,

### **APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ**

#### **DECIDE :**

**DE CONFIER** à la SPL SAREMM une mission de mandat concernant la rénovation et l'extension des hangars du Centre Technique de la Propreté Urbaine, mission dont le montant est estimé à 150 468 € TTC.

**D'AUTORISER** Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mandat correspondante ainsi que tous documents relatifs à cette affaire.

**D'ORDONNER** les inscriptions budgétaires correspondantes.

Vu et présenté pour enrôlement,

Signé :

Pour le Maire

L'Adjoint Délégué,

Jean-Louis LECOCQ

Service à l'origine de la DCM : Architecture et maîtrise d'ouvrage  
Commissions : Commission de Proximité et Cadre de Vie  
Référence nomenclature «ACTES» : 9.1 Autres domaines de competences des communes

Séance ouverte à 15h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS Maire de Metz ,  
Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la date de la délibération.  
Membres assistant à la séance : 32 Absents : 23 Dont excusés : 12

**Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## **MANDAT PUBLIC**

### **CENTRE TECHNIQUE DREYFUS DUPONT A METZ**

**OBJET DU CONTRAT :**

Mandat de représentation pour faire réaliser, au nom et pour le compte du Maître de l'ouvrage en application du livre IV de la partie 2 du code de la commande publique (ex loi MOP), **la réhabilitation du Centre Technique sis rue Dreyfus DUPONT à METZ**

**Maître d'ouvrage :** VILLE DE METZ

Adresse : 1 place d'Armes, Metz

Comptable assignataire :

.....

Les cessions de créance doivent être notifiées ou les nantissements signifiés au comptable assignataire désigné ci-dessus dans les conditions fixées, selon la nature de la cession, par le code civil ou par l'article R.313-15 du code monétaire et financier

Date de notification le : .....

Cette notification vaut ordre de commencer les prestations.

# SOMMAIRE

---

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT .....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>ARTICLE 2 - MODIFICATION DU PROGRAMME ET/OU DE L'ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE.....</b>             | <b>5</b>  |
| <b>ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE .....</b>  | <b>6</b>  |
| 3.1. Entrée en vigueur .....   | 6         |
| 3.2. Durée.....  | 6         |
| <b>ARTICLE 4 - MISE A DISPOSITION DES LIEUX .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>ARTICLE 5 - ATTRIBUTIONS DU MANDATAIRE .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>ARTICLE 6 - MODE D'EXECUTION DES ATTRIBUTIONS - RESPONSABILITE DU MANDATAIRE .....</b>                    | <b>7</b>  |
| <b>ARTICLE 7 - DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES DE REALISATION DE L'OUVRAGE .....</b> | <b>7</b>  |
| <b>ARTICLE 8 - ASSURANCES.....</b>   | <b>8</b>  |
| 8.1. Assurance responsabilité civile professionnelle .....   | 8         |
| 8.2. Assurance responsabilité civile décennale "constructeur non réalisateur" (CNR) .....                    | 8         |
| 8.3. Assurance "dommages-ouvrage" .....  | 8         |
| 8.4. Assurance "tous risques chantiers" .....  | 9         |
| <b>ARTICLE 9 - PASSATION DES MARCHES .....</b>   | <b>9</b>  |
| 9.1. Mode de passation des marchés .....   | 9         |
| 9.2. Incidence financière du choix des cocontractants .....  | 11        |
| 9.3. Rôle du Mandataire .....  | 11        |
| 9.4. Signature du marché.....  | 11        |
| 9.5. Transmission et notification.....   | 11        |
| <b>ARTICLE 10 - AVANT-PROJETS ET PROJET .....</b>  | <b>11</b> |
| 10.1. Avant-projet.....  | 12        |
| 10.2. Projet.....  | 12        |
| <b>ARTICLE 11 - SUIVI DE LA REALISATION .....</b>  | <b>12</b> |
| 11.1. Gestion des marchés .....  | 12        |
| 11.2. Suivi des travaux.....   | 12        |
| <b>ARTICLE 12 - RECEPTION DE L'OUVRAGE - PRISE DE POSSESSION.....</b>  | <b>13</b> |
| <b>ARTICLE 13 - DETERMINATION DU MONTANT DES DEPENSES A ENGAGER PAR LE MANDATAIRE.....</b>                   | <b>13</b> |

---

**ARTICLE 14 - REMUNERATION DU MANDATAIRE – MODALITES DE  
REGLEMENT 14**

|   |    |
|---|----|
| 14.1. Rémunération du Mandataire .....                        | 14 |
| 14.2. Forme du prix .....                                     | 15 |
| 14.3. Avance .....  | 15 |
| 14.4. Modalités de règlement.....                             | 15 |
| 14.5. Acomptes et solde .....                                 | 16 |
| 14.6. Délai de règlement et intérêts moratoires .....         | 16 |
| 14.7. Mode de règlement.....                                  | 16 |
| 14.8. Présentation des factures au format dématérialisé ..... | 17 |

**ARTICLE 15 - MODALITES DE FINANCEMENT ET DE REGLEMENT DES  
DEPENSES ENGAGEES AU NOM ET POUR LE COMPTE DU MANDANT  
PAR LE MANDATAIRE.....17**

**ARTICLE 16 - CONSTATATION DE L'ACHEVEMENT DES MISSIONS DU  
MANDATAIRE 18**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 16.1. Sur le plan technique ..... | 18 |
| 16.2. Sur le plan financier ..... | 18 |

**ARTICLE 17 - ACTIONS EN JUSTICE.....19**

**ARTICLE 18 - CONTROLE TECHNIQUE PAR LA COLLECTIVITE.....19**

**ARTICLE 19 - CONTROLE COMPTABLE ET FINANCIER PAR LA  
COLLECTIVITE ; BILAN ET PLAN DE TRESORERIE  
PREVISIONNELS ; REDDITION DES COMPTES.....19**

**ARTICLE 20 - RESILIATION .....20**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 20.1. Résiliation sans faute .....    | 20 |
| 20.2. Résiliation pour faute.....     | 20 |
| 20.3. Autres cas de résiliation ..... | 20 |

**ARTICLE 21 - PENALITES.....20**

**ARTICLE 22 - LITIGES.....21**

**ENTRE**

***La Commune de Metz,***

représentée par M. Dominique GROS, son *maire* en exercice, en vertu d'une délibération du conseil *municipal* en date du .....

et désignée dans ce qui suit par les mots "la Collectivité" ou "le Mandant"

D'UNE PART

**ET**

La **SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE METZ METROPOLE (SAREMM)**, Société Publique Locale au capital de 360 000 €, dont le siège social est à 48 Place Mazelle – 57000 METZ, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de metz sous le n° 61 B 43

*Représentée par M. Jérôme BARRIER, son Directeur Général en vertu des pouvoirs qui ont été définis par délibération du Conseil d'Administration en date du 28 septembre 2019,*

et désignée dans ce qui suit par les mots "la SPL " ou "le Mandataire »

qui, après avoir pris connaissance des éléments qui sont mentionnés dans la présente convention,

- S'ENGAGE, sans réserve à exécuter les prestations aux conditions ci-après,

- AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit de la présente convention, être titulaire d'une police d'assurance garantissant les responsabilités que j'encours.

Compagnie : SMA Courtage - N° Police : 7359000 / 002 92710/6

D'AUTRE PART

**IL EST CONVENU CE QUI SUIT :**

## PREAMBULE :

La Collectivité envisage la rénovation et l'extension des hangars du Centre Technique de la Propreté Urbaine (CTPU), situé rue Dreyfus Dupont à METZ.

Elle s'est d'ores et déjà assurée de la faisabilité et de l'opportunité de l'ouvrage envisagé.

Elle en a défini le programme et a arrêté, à la somme de **1.730.000 € HT, valeur Août 2018**, l'enveloppe financière prévisionnelle.

Conformément aux dispositions du code de la commande publique (articles L.2422-5 et suivants), la Collectivité a décidé de déléguer au Mandataire le soin de faire réaliser cet ouvrage en son nom et pour son compte, et de lui conférer à cet effet le pouvoir de la représenter pour l'accomplissement des actes juridiques relevant des attributions du Maître de l'ouvrage, dans le cadre d'un mandat régi par le texte précité et par les dispositions du présent contrat de mandat.

La Collectivité désigne Monsieur le Maire comme étant la personne compétente pour la représenter pour l'exécution du contrat de mandat, **sous réserve du respect des dispositions du Code général des Collectivités territoriales**, et notamment pour donner son accord sur les avant-projets, pour approuver le choix des cocontractants, pour autoriser la signature des marchés, pour donner son accord sur la réception ; la Collectivité pourra à tout moment notifier au Mandataire une modification de ces personnes.

## ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT

La Collectivité demande au Mandataire, qui accepte, de faire réaliser, au nom et pour le compte de ladite Collectivité et sous son contrôle, à **la rénovation et l'extension des hangars du Centre Technique de la Propreté Urbaine (CTPU), situé rue Dreyfus Dupont à METZ.**

Elle lui donne à cet effet mandat de la représenter pour accomplir en son nom et pour son compte tous les actes juridiques nécessaires, dans la limite des attributions de la maîtrise d'ouvrage définies à l'article 5 ci-après.

Cet ouvrage devra répondre au programme et respecter l'enveloppe financière prévisionnelle ci-annexés, ces deux documents ayant été approuvés par la Collectivité mais pouvant être éventuellement précisés ou modifiés comme il est dit ci-après à l'article 2.

Il est toutefois d'ores et déjà précisé que la Collectivité pourra mettre un terme à la mission du Mandataire et qu'elle se réserve le droit de renoncer à la réalisation de l'ouvrage, notamment au stade de l'approbation des avant-projets et après la consultation des entreprises ainsi qu'il est dit aux articles 2 et 20.

## ARTICLE 2 - MODIFICATION DU PROGRAMME ET/OU DE L'ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE

Le programme et/ou l'enveloppe financière prévisionnelle pourront être précisés, adaptés ou modifiés dans les conditions suivantes.

Comme le prévoit l'article 6, le Mandataire veillera au respect du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle par ses cocontractants.

Par ailleurs, il ne saurait prendre, sans l'accord de la Collectivité, aucune décision pouvant entraîner le non-respect du programme et/ou de l'enveloppe financière prévisionnelle et doit informer la Collectivité des conséquences financières de toute décision de modification du programme que celle-ci prendrait. Cependant, il peut et même doit alerter la Collectivité au cours de sa mission sur la **nécessité de modifier le programme et/ou l'enveloppe financière prévisionnelle ou d'apporter des solutions** qui lui apparaîtraient nécessaires ou simplement opportunes notamment au cas où des événements de nature quelconque viendraient perturber les prévisions faites.

La modification du programme et/ou de l'enveloppe financière prévisionnelle pourra être proposée à la Collectivité notamment aux stades suivants :

- signature des marchés après consultation : article 9.
- approbation des avant-projets : article 10.

Dans tous les cas où le Mandataire a alerté la Collectivité sur la nécessité d'une modification du programme et/ou de l'enveloppe financière prévisionnelle et que celle-ci n'a pas pris les décisions nécessaires (ré-étude des avant-projets, nouvelle consultation, mesures d'économie...), le Mandataire est en droit de résilier le contrat de mandat. Dans ce cas, la Collectivité supportera seule les conséquences financières de la résiliation dans les conditions précisées à l'article 20-1.

## ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

### 3.1. Entrée en vigueur

La Collectivité notifiera au Mandataire le contrat de mandat signé.

Le contrat de mandat prendra effet à compter de la réception de cette notification.

Lorsque le marché est soumis au contrôle de légalité, la collectivité informe le mandataire de la date à laquelle il aura été reçu par le représentant de l'Etat.

### 3.2. Durée

Sauf en cas de résiliation dans les conditions prévues à l'article 20, le présent mandat expirera à l'achèvement de la mission du Mandataire qui interviendra dans les conditions prévues à l'article 16.

Sur le plan technique, le Mandataire assurera toutes les tâches définies ci-après à l'article 5 jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement sans tenir compte de la prolongation éventuelle de ce délai en cas de réserves non levées à cette date ou de désordres apparus pendant ce délai et non réparés.

Pour l'appréciation de ce terme, il est précisé que la notification du marché de Maîtrise d'œuvre interviendra avant mars 2020 la réception des travaux est prévue **Fin 4e trimestre 2021**, sans que le Mandataire puisse être tenu responsable des retards qui n'auraient pas pour cause sa faute personnelle et caractérisée.

Après l'expiration de sa mission, le Mandataire aura encore qualité pour, le cas échéant, liquider les marchés et notifier les DGD,

Il remettra à la fin de ses missions l'ensemble des dossiers afférents à cette opération.

## ARTICLE 4 - MISE A DISPOSITION DES LIEUX

La Collectivité est propriétaire des terrains nécessaires à la réalisation de l'ouvrage et les mettra à la disposition du Mandataire dès que le contrat de mandat sera exécutoire.

## ARTICLE 5 - ATTRIBUTIONS DU MANDATAIRE

Conformément aux dispositions des articles L.2422-5 et suivants du code de la commande publique, la Collectivité donne mandat au Mandataire pour exercer, en son nom et pour son compte, les attributions suivantes qui sont ci-après précisées :

- définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté, (voir article 7),
- préparation du choix des différents prestataires nécessaires à la réalisation de l'ouvrage (SPS, contrôle technique, assureur, etc.....), établissement, signature et gestion des contrats
- préparation du choix du maître d'œuvre, établissement, signature et gestion du contrat de maîtrise d'œuvre,
- approbation des avant-projets et accord sur le projet, (voir article 10),
- préparation du choix des entreprises de travaux et établissement, signature et gestion des dits contrats,



- versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et du prix des travaux et plus généralement de toutes les sommes dues à des tiers (voir article 15),
- suivi du chantier en démarche HQE sur les plans technique, financier et administratif, (voir article 11),
- réception de l'ouvrage, (voir article 12),
- ainsi que l'accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Le détail des tâches résultant de ces attributions est défini en annexe 1.

## ARTICLE 6 - MODE D'EXECUTION DES ATTRIBUTIONS - RESPONSABILITE DU MANDATAIRE

D'une façon générale :

Dans tous les contrats qu'il passe pour l'exécution de sa mission, le Mandataire devra avertir le cocontractant de ce qu'il agit en qualité de Mandataire de la Collectivité, et de ce qu'il n'est pas compétent pour la représenter en justice, tant en demande qu'en défense, y compris pour les actions contractuelles.

Le Mandataire veillera à ce que la coordination des entreprises et des techniciens aboutisse à la réalisation de l'ouvrage dans les délais et l'enveloppe financière et conformément au programme arrêtés par la Collectivité. Il signalera à la Collectivité les anomalies qui pourraient survenir et lui proposera toutes mesures destinées à les redresser.

Il représentera la Collectivité Maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions ci-dessus.

Il est précisé que les attributions confiées au Mandataire constituent une partie des attributions du Maître de l'ouvrage. En conséquence, la mission du Mandataire ne constitue pas, même partiellement, une mission de maîtrise d'œuvre, laquelle est assurée par l'architecte, le bureau d'études et/ou l'économiste de la construction, qui en assument toutes les attributions et responsabilités.

Le Mandataire est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 1991 et suivants du code civil. De ce fait, il n'est tenu envers le Maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci ; il a une obligation de moyens mais non de résultat. Notamment, le Mandataire ne peut être tenu personnellement responsable du non-respect du programme ou de l'enveloppe financière prévisionnelle, éventuellement modifiés, sauf s'il peut être prouvé à son encontre une faute personnelle et caractérisée, cause de ces dérapages, ceux-ci ne pouvant à eux seuls être considérés comme une faute du Mandataire. Il en serait de même en cas de dépassement des délais éventuellement fixés par la Collectivité.

## ARTICLE 7 - DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES DE REALISATION DE L'OUVRAGE

Le Mandataire représentera la Collectivité pour s'assurer du respect du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle.

A cette fin :

1. Il préparera, au nom et pour le compte de la Collectivité, les dossiers de demandes d'autorisations administratives nécessaires et en assurera le suivi. Il préparera notamment, en liaison avec le maître d'œuvre, le dossier de demande de permis de construire qu'il signera et dont il assurera le suivi.
2. Il **représentera, le cas échéant, le Mandant pour** l'organisation de la concertation publique visée à l'article L 300-2 du code de l'urbanisme et/ou de l'enquête publique.
3. Il **recueillera et remettra au Mandant** toutes les précisions et modifications nécessaires au programme et à l'enveloppe financière, notamment à l'issue des études d'avant-projet et avant tout commencement des études ou projets.

4. **Il aidera la Collectivité pour la constitution des dossiers de demandes de prêts et de subventions et en assurera le suivi.**

5. **Il représentera le Mandant dans les relations avec** les sociétés concessionnaires (UEM, URM, VEOLIA,, etc.) afin de prévoir, en temps opportun, leurs éventuelles interventions (et, le cas échéant, les déplacements de réseaux).

Pour l'application des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de l'Environnement relatives aux travaux exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, le mandataire est le responsable du projet pendant toutes les phases de l'opération

Il assure à ce titre toutes les obligations du responsable du projet à l'exception, s'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de cette mission, de la prise en charge financière des conséquences de la découverte d'ouvrages, de modifications ou d'extensions d'ouvrages.

6. Il fera établir un état préventif des lieux.

7. **Il proposera à la Collectivité et recueillera son accord, sur** les modes de dévolution des marchés ainsi qu'il est dit à l'article 9.

8. **Il suivra au nom et pour le compte du Mandant** la mise au point du calendrier d'exécution établi par le maître d'œuvre en collaboration avec les entreprises et vérifiera sa compatibilité avec les délais de réalisation souhaités par la Collectivité.

9. Il fera procéder aux vérifications techniques nécessaires (relevés de géomètre, études de sols, etc.)

10. Il fera intervenir un organisme de contrôle technique en cas de besoin ainsi qu'un coordonnateur sécurité santé (SPS).

Pour l'exécution de cette mission, le Mandataire pourra faire appel, au nom et pour le compte de la Collectivité, et avec l'accord de cette dernière, à des spécialistes qualifiés pour des interventions temporaires et limitées. D'ores et déjà, la Collectivité autorise l'intervention d'une personne qualifiée pour tous les actes de la compétence d'une profession réglementée ou d'un technicien (géomètres, avocats, huissiers, études de sols ...).

Toutes les dépenses engagées à ce titre sont prises en compte dans le bilan de l'opération.

## **ARTICLE 8 - ASSURANCES**

### **8.1. Assurance responsabilité civile professionnelle**

Le Mandataire déclare être titulaire d'une police d'assurance pour couvrir sa **responsabilité civile professionnelle**.

### **8.2. Assurance responsabilité civile décennale "constructeur non réalisateur " (CNR)**

Le Mandataire s'engage à souscrire, au cas où il en aurait l'obligation conformément aux articles L.241-1 et L.241-2 du Code des Assurances, une police de **responsabilité décennale "constructeur non réalisateur"**.

### **8.3. Assurance "dommages-ouvrage"**

La Collectivité demande au Mandataire de souscrire une police d'assurance "dommages-ouvrage" pour son compte.

Le Mandataire fournira à la Collectivité une copie du dit contrat dès que lui-même sera en possession de son exemplaire.

Il est par ailleurs convenu que le Mandataire effectuera, pour le compte de la Collectivité, toutes les formalités prévues pour satisfaire aux obligations de l'assuré, telles qu'elles résultent de l'annexe II à l'article A 243-1 annexe II du Code des Assurances.

Il incombera à la Collectivité d'actionner la police d'assurances.

## 8.4. Assurance "tous risques chantiers"

La Collectivité ne demande pas au Mandataire de souscrire une police d'assurance "Tous risques chantiers"

### ARTICLE 9 - PASSATION DES MARCHES

Les dispositions du code de la commande publique applicables à la Collectivité sont applicables au Mandataire pour ce qui concerne la passation des marchés conclus au nom et pour le compte de la collectivité dans les conditions particulières définies ci-dessous.

Pour la mise en œuvre des modalités de transmission électronique des candidatures et des offres en application des dispositions des textes précités, le mandataire aura recours à la plate-forme: Achat Public

#### 9.1. Mode de passation des marchés

Le Mandataire utilisera les procédures de mise en concurrence prévues par le code de la commande publique.

Il remplira les obligations de mise en concurrence et de publicité suivant les cas et les seuils prévus par ces textes et en tenant compte des dispositions suivantes ainsi que de la liste des tâches ci-annexée.

##### 9.1.1. Cas des marchés autres que de maîtrise d'œuvre et procédures particulières

**a) En cas d'appel d'offres :**

Le Mandataire utilisera librement les procédures d'appel d'offres ouvert ou restreint. Après convocation par la Collectivité, le Mandataire assistera aux séances de la commission d'appel d'offres en vue d'en assurer le secrétariat. Après accord de la Collectivité sur la signature du marché par le mandataire, le Mandataire, dans les conditions de l'article 9.4 conclura le contrat.

**b) En cas de procédure adaptée :**

Le Mandataire appliquera les règles internes de publicité et de mise en concurrence fixées par la Collectivité. Après accord de la Collectivité sur la signature du marché par le mandataire, le Mandataire conclura le contrat.

**c) En cas de procédure avec négociation :**

Le Mandataire, après avoir satisfait, s'il y a lieu, aux obligations de publicité, assistera le mandant dans l'établissement de la liste des candidats admis à remettre une offre.

Après fixation de cette liste par le mandant, le Mandataire adressera la lettre d'invitation à soumissionner aux candidats et, sur la base des offres initiales reçues, engagera les négociations avec chaque candidat.

Au terme de ces négociations, le Mandataire établira un rapport de négociation qui proposera un classement des offres. Après convocation par la Collectivité, le Mandataire assistera à la séance de la commission d'appel d'offres en vue d'en assurer le secrétariat et de présenter les éléments de son rapport de négociation. Après attribution par la commission et accord de la Collectivité sur la signature du marché par le mandataire, le Mandataire conclura le contrat avec l'attributaire.

Conformément aux dispositions de l'article R.2161-17 du code de la commande publique, le mandataire pourra également indiquer dans l'avis de marché que le marché sera attribué sur la base des offres initiales sans négociation. Le mandataire n'informerait cependant les candidats de la non mise en œuvre de la négociation qu'après décision en ce sens du représentant du mandant.

**d) En cas de marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables**

Le Mandataire engagera les négociations avec le candidat.

Au terme de ces négociations le Mandataire proposera un projet de marché sur la base d'un rapport de négociation. Après convocation par la Collectivité, le Mandataire assistera à la séance de la commission d'appel d'offres en vue d'en assurer le secrétariat et de présenter les éléments de son rapport de négociation.

Après attribution par la commission et accord de la Collectivité sur la signature du marché par le mandataire, le Mandataire conclura le contrat.

e) **En cas de procédure de dialogue compétitif (art. R.2161-24 à R.2161-31 du code de la commande publique) :**

Le mandataire mettra en œuvre une procédure de dialogue compétitif.

Le Mandataire procédera aux obligations de publicité.

Après analyse des candidatures, le Mandataire assistera le mandant dans l'établissement de la liste des candidats invités à dialoguer.

Après fixation de la liste des candidats admis à participer au dialogue, le Mandataire adressera une lettre de consultation aux candidats admis et le dialogue s'engagera dans les conditions définies au règlement de la consultation identifiant les différents organes intervenants dans le déroulement du dialogue. La procédure pourra se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter, le cas échéant.

Une fois le dialogue mené à son terme, le mandataire en informera les candidats et les invitera à remettre leur offre finale.

Après convocation par la Collectivité, le Mandataire assistera à la commission d'appel d'offres pour en assurer le secrétariat. Après le choix du candidat par cette dernière et autorisation de la signature du marché par le mandataire, le Mandataire conclura le marché avec l'attributaire.

### 9.1.2. Cas des marchés de maîtrise d'œuvre

- a) Lorsque le montant prévisionnel du marché de maîtrise d'œuvre est inférieur au seuil des procédures formalisées, le Mandataire appliquera les dispositions de l'article 9.1.1.b) décrites à la présente convention.
- b) Lorsque le montant prévisionnel du marché de maîtrise d'œuvre est supérieur au seuil des procédures formalisées, le Mandataire, organisera un concours restreint de maîtrise d'œuvre dans les conditions définies aux articles R.2162-15 à R.2162-21 du code de la commande publique:

Le Mandataire sera chargé de l'organisation de la consultation. Il ne convoque pas le jury mais en assurera le secrétariat.

Après désignation du ou des lauréats par le mandant, le Mandataire engagera la négociation dans le cadre d'un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence avec le ou les lauréats (art. R.2122-6 du code de la commande publique).

A l'issue de la procédure, sauf délégation consentie à l'exécutif dans les conditions fixées au CGCT, l'assemblée délibérante de la Collectivité attribuera le marché et en autorisera sa signature.

Le mandataire allouera, après accord du Mandant, les primes proposées par le jury.

- c) Lorsque le montant prévisionnel du marché de maîtrise d'œuvre est supérieur au seuil des procédures formalisées mais relève des exceptions à la procédure de concours mentionnées à l'article R.2172-2 du code de la commande publique, le mandataire mettra en œuvre, selon les mêmes modalités définies ci-dessus :
- la procédure avec négociation
  - la procédure d'appel d'offres
  - la procédure de dialogue compétitif

### 9.1.3. Cas des marchés de conception-réalisation

- Lorsque le montant prévisionnel du marché de conception-réalisation est inférieur au seuil des procédures formalisées, le Mandataire appliquera les dispositions de l'article 9.1.1.b) décrites à la présente convention.
- Lorsque le montant prévisionnel du marché de conception-réalisation est supérieur au seuil des procédures formalisées, le mandataire mettra en œuvre, selon les mêmes modalités définies ci-dessus :
  - La procédure d'appel d'offres

- avec jury selon les modalités de l'article R.2171-16 du code de la commande publique
- sans jury
- 
- la procédure avec négociation
  - avec jury selon les modalités de l'article R.2171-16 du code de la commande publique
  - sans jury
- la procédure de dialogue compétitif
  - avec jury selon les modalités de l'article R.2171-16 du code de la commande publique
  - sans jury

Le Mandataire sera chargé de l'organisation de la consultation. Si un jury est constitué, il ne convoque pas le jury mais en assurera le secrétariat.

## 9.2. Incidence financière du choix des cocontractants

S'il apparaît que les prix des offres des candidats retenus entraînent un dépassement de l'enveloppe financière prévisionnelle, le Mandataire devra en avvertir la Collectivité dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus. L'accord de la Collectivité pour la signature du marché ne pourra alors être donné qu'après augmentation corrélative de l'enveloppe.

## 9.3. Rôle du Mandataire

Plus généralement, le Mandataire ouvrira les enveloppes comprenant les documents relatifs aux candidatures et à l'offre, en enregistrera le contenu et préparera les renseignements relatifs aux candidatures et aux offres pour l'analyse de celles-ci par le mandant et le cas échéant le jury.

S'il le juge utile, le Mandataire est habilité à demander aux candidats de produire ou de compléter les pièces manquantes.

Lors de l'analyse des offres, il prêtera son assistance au dépouillement de celles-ci et au travail préparatoire d'analyse en vue du jury ou de la CAO.

Il proposera, le cas échéant la composition du jury ou de la commission technique.

Il procédera à la notification du rejet des candidatures ou des offres et publiera en tant que de besoin les avis d'attribution.

## 9.4. Signature du marché

Le Mandataire procédera à la mise au point du marché, à son établissement et à sa signature, après accord du Mandant, et dans le respect des dispositions du code de la commande publique.

Les contrats devront indiquer que le Mandataire agit au nom et pour le compte du Mandant.

## 9.5. Transmission et notification

Le Mandataire transmettra, s'il y a lieu, en application de l'article L 2131-1 du CGCT relatif au contrôle de légalité, au nom et pour le compte du mandant, les marchés signés par lui au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement dans lequel est situé le mandant. Il établira, signera et transmettra, le rapport établi par lui conformément à l'article R.2184-1 du code de la commande publique.

Il notifiera ensuite ledit marché au cocontractant et en adressera copie au mandant.

## ARTICLE 10 - AVANT-PROJETS ET PROJET

## 10.1. Avant-projet

Le Mandataire devra, avant d'approuver les avant-projets, obtenir l'accord de la Collectivité. Cette dernière s'engage à lui faire parvenir son accord ou ses observations, ou le cas échéant son désaccord, dans le délai de 10 jours à compter de la saisine. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'accord de la Collectivité sera réputé acquis à condition que le programme et l'enveloppe prévisionnelle soient respectés.

**Le Mandataire** transmettra, dans un délai de 7 jours, à la Collectivité, avec les avant-projets, une note détaillée et motivée permettant à cette dernière d'apprécier les conditions dans lesquelles le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle sont ou non respectés. S'il apparaît qu'ils ne sont pas respectés, le Mandataire pourra le cas échéant, alerter la Collectivité sur la nécessité ou l'utilité d'apporter des précisions, ajustements ou modifications à ce programme et/ou à cette enveloppe.

Dans ce cas, la Collectivité devra expressément :

- soit définir les modifications du programme et/ou de l'enveloppe financière permettant d'accepter les avant-projets ;
- soit demander la modification des avant-projets ;
- soit, notamment s'il lui apparaît que le programme souhaité ne peut rentrer dans une enveloppe prévisionnelle acceptable, renoncer à son projet et notifier au Mandataire la fin de sa mission, à charge pour la Collectivité d'en supporter les conséquences financières, comme prévu à l'article 20.1.

## 10.2. Projet

Sur la base des avant-projets, éventuellement modifiés, et des observations de la Collectivité, le Mandataire fera établir le projet définitif qu'il acceptera au nom et pour le compte de la Collectivité.

# ARTICLE 11 - SUIVI DE LA REALISATION

## 11.1. Gestion des marchés

Le Mandataire assurera, dans le respect des dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, la gestion des marchés au nom et pour le compte du mandant dans les conditions prévues par le code de la commande publique, de manière à garantir les intérêts du mandant.

A cette fin, notamment :

- Il proposera les ordres de service ayant des conséquences financières.
- Il vérifiera les situations de travaux préalablement contrôlées par le maître d'œuvre.
- Il agréera les sous-traitants et acceptera leurs conditions de paiement.
- Il prendra en compte ou refusera les cessions de créances qui lui seront notifiées.
- Il étudiera les réclamations des différents intervenants dans les conditions définies par les contrats et présentera au mandant la solution qu'il préconise en vue d'obtenir son accord préalable à la signature d'un protocole.
- Il proposera les avenants nécessaires à la bonne exécution des marchés et les signera après accord du mandant.
- Il s'assurera de la mise en place des garanties et les mettra en œuvre s'il y a lieu.

Le Mandataire doit veiller à ne prendre aucune décision pouvant conduire à un dépassement de l'enveloppe financière ou au non-respect du programme des études, notamment lors du traitement des réclamations.

## 11.2. Suivi des travaux

Le Mandataire représentera si nécessaire la Collectivité dans toutes réunions, visites ... relatives au suivi des travaux. Il veillera à ce que la coordination des entreprises et techniciens aboutisse à la réalisation de l'ouvrage dans le respect des délais, de la qualité des prestations et des marchés et signalera à la Collectivité les anomalies qui pourraient survenir. Il s'efforcera d'obtenir des intervenants des solutions pour remédier à ces anomalies, en informera la Collectivité et en cas de besoin sollicitera de sa part les décisions nécessaires.

## **ARTICLE 12 - RECEPTION DE L'OUVRAGE - PRISE DE POSSESSION**

Après achèvement des travaux, il sera procédé, à l'initiative du maître d'œuvre, en présence des représentants de la Collectivité, ou ceux-ci dûment convoqués par le Mandataire, aux opérations préalables à la réception des ouvrages, contrairement avec les entreprises.

Le Mandataire ne pourra notifier aux dites entreprises sa décision relative à la réception de l'ouvrage qu'avec l'accord exprès de la Collectivité sur le projet de décision. La Collectivité s'engage à faire part de son accord dans un délai compatible avec celui de 30 jours fixé à l'article 41-3 du C.C.A.G. applicable aux marchés publics de travaux.

En cas de réserves lors de la réception, le Mandataire invite la Collectivité aux opérations préalables à la levée de celles-ci.

La Collectivité, propriétaire de l'ouvrage au fur et à mesure de sa réalisation, en prendra possession dès la réception prononcée par le Mandataire (ou des différentes réceptions partielles en cas de livraison échelonnée). A compter de cette date, elle fera son affaire de l'entretien des ouvrages et, en cas de besoin, de la souscription des polices d'assurance que, le cas échéant, elle s'oblige à reprendre au Mandataire.

## **ARTICLE 13 - DETERMINATION DU MONTANT DES DEPENSES A ENGAGER PAR LE MANDATAIRE**

Le montant des dépenses à engager par le Mandataire pour le compte du Mandant est provisoirement évalué à 1.730.000 €, hors taxes, (valeur Aout 2018) ; son montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées par le Mandataire pour la réalisation de l'ouvrage.

Ces dépenses comprennent notamment :

1. les études techniques ;
2. le coût des travaux de construction de l'ouvrage incluant notamment toutes les sommes dues aux maîtres d'œuvre et entreprises à quelque titre que ce soit ;
3. les impôts, taxes et droits divers susceptibles d'être dus au titre de la présente opération ;
4. le coût des assurances-construction, du contrôle technique et de toutes les polices dont le coût est lié à la réalisation de l'ouvrage, à l'exception des assurances de responsabilité du Mandataire ;
5. les charges financières que le Mandataire aura éventuellement supportées pour préfinancer les dépenses. Celles-ci seront calculées comme prévu à l'article 15 ci-après ;
6. et, en général, les dépenses de toute nature se rattachant à la passation des marchés, l'exécution des travaux et aux opérations annexes nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, notamment : sondages, plans topographiques, arpentage, bornage, les éventuels frais d'instance, d'avocat, d'expertise et indemnités ou charges de toute nature que le Mandataire aurait supportées et qui ne résulteraient pas de sa faute lourde.

## ARTICLE 14 - REMUNERATION DU MANDATAIRE – MODALITES DE REGLEMENT

### 14.1. Rémunération du Mandataire

#### REMUNERATION FORFAITAIRE.

##### 14.1.1. Rémunération

Le montant de la rémunération forfaitaire telle qu'elle résulte de la décomposition de l'état des prix forfaitaires est de :

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Montant HT                   | <b>125.390,00 €</b>   |
| TVA au taux de 20. % Montant | 25.078,00 €   |
| Montant TTC .....            | <b>150.468,00 €</b>   |
| Montant TTC (en lettres)     | <b>Cent cinquante mille quatre cent soixante-huit Euros</b> |

*La rémunération forfaitaire du Mandataire se décompose selon les étapes opérationnelles ci-après :*

| PHASE       | Sous Phase   | MISSIONS  | SAREMM                          |                 |                    | Services supports Adm, Juridiques, Financiers |                 |                    | Total temps | Total HT            |
|-------------|--------------|---|---------------------------------|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|-------------|---------------------|
|             |              |   | Temps Prévisionnel (homme/jour) | Prix € HT /Jour | Total HT           | Temps Prévisionnel (homme/jour)               | Prix HT /Jour   | Total HT           |             |                     |
| <b>1.31</b> |              | <b>Etudes pré-opérationnelles</b>   |                                 |                 |                    |   |                 |                    |             |                     |
|             | 1.311        | Reunion de démarrage Organisation MO  | 3                               | 760,00 €        | 2 280,00 €         |   |                 |                    | 3           | 2 280,00 €          |
|             | <b>Total</b> | <b>Montant de la phase 1.31</b>   | <b>3</b>                        | <b>760,00 €</b> | <b>2 280,00 €</b>  | <b>0</b>                                      | <b>600,00 €</b> | <b>0,00 €</b>      | <b>3</b>    | <b>2 280,00 €</b>   |
| <b>1.32</b> |              | <b>Validation des études de programmation</b>                                 |                                 |                 |                    |   |                 |                    |             |                     |
|             | 1.321        | Confirmation des éléments de programme  | 3                               | 760,00 €        | 2 280,00 €         | 2   | 600,00 €        | 1 200,00 €         | 5           | 3 480,00 €          |
|             | <b>total</b> | <b>Montant global de la phase 1.32</b>  | <b>3</b>                        | <b>760,00 €</b> | <b>2 280,00 €</b>  | <b>2</b>                                      | <b>600,00 €</b> | <b>1 200,00 €</b>  | <b>5</b>    | <b>3 480,00 €</b>   |
| <b>1.33</b> |              | <b>Environnement administratif, institutionnel et administratif du projet</b> |                                 |                 |                    |   |                 |                    |             |                     |
|             | 1.331        | Organisation des copils bi mensuels   | 14                              | 760,00 €        | 10 640,00 €        | 6   | 600,00 €        | 3 600,00 €         | 20          | 14 240,00 €         |
|             | 1.332        | Relations avec les concessionnaires   | 3                               | 760,00 €        | 2 280,00 €         | 2   | 600,00 €        | 1 200,00 €         | 5           | 3 480,00 €          |
|             | <b>total</b> | <b>Montant global de la phase 1.33</b>  | <b>17</b>                       | <b>750,00 €</b> | <b>12 750,00 €</b> | <b>8</b>                                      | <b>600,00 €</b> | <b>4 800,00 €</b>  | <b>25</b>   | <b>17 550,00 €</b>  |
| <b>1.34</b> |              | <b>Assistance en phase de conception</b>                                      |                                 |                 |                    |   |                 |                    |             |                     |
|             | 1.341        | Organisation maîtrise d'œuvre et prestataires intellectuels                   | 2                               | 760,00 €        | 1 520,00 €         |   |                 |                    | 2           | 1 520,00 €          |
|             | 1.342        | Organisation concours architecture et ingénierie                              | 7                               | 760,00 €        | 5 320,00 €         | 3   | 600,00 €        | 1 800,00 €         | 10          | 7 120,00 €          |
|             | 1.343        | Choix des candidats et passation des marchés                                  | 4                               | 760,00 €        | 3 040,00 €         | 3   | 600,00 €        | 1 800,00 €         | 7           | 4 840,00 €          |
|             | 1.344        | Préparation, suivi et règlements marchés études et PI                         | 5                               | 760,00 €        | 3 800,00 €         | 3   | 600,00 €        | 1 800,00 €         | 8           | 5 600,00 €          |
|             | 1.345        | Accompagnement et suivi des études  | 3                               | 760,00 €        | 2 280,00 €         | 3   | 600,00 €        | 1 800,00 €         | 6           | 4 080,00 €          |
|             | 1.346        | Suivi des phases APS et APD   | 3                               | 760,00 €        | 2 280,00 €         | 3   | 600,00 €        | 1 800,00 €         | 6           | 4 080,00 €          |
|             | 1.347        | Contrôle dossier PC   | 2                               | 760,00 €        | 1 520,00 €         | 2   | 600,00 €        | 1 200,00 €         | 4           | 2 720,00 €          |
|             | 1.348        | Dommmages ouvrages et tous risques chantier                                   | SO                              |                 |                    |   |                 |                    |             |                     |
|             | 1.349        | Contrôle des règlements prestataires PI                                       | 3                               | 760,00 €        | 2 280,00 €         | 4   | 600,00 €        | 2 400,00 €         | 7           | 4 680,00 €          |
|             | <b>total</b> | <b>Montant global de la phase 1.34</b>  | <b>29</b>                       | <b>760,00 €</b> | <b>22 040,00 €</b> | <b>21</b>                                     | <b>600,00 €</b> | <b>12 600,00 €</b> | <b>50</b>   | <b>34 640,00 €</b>  |
| <b>1.35</b> |              | <b>Assistance en phase Travaux</b>  |                                 |                 |                    |   |                 |                    |             |                     |
|             | 1.351        | Organisation du mode de consultation  | 7                               | 760,00 €        | 5 320,00 €         | 5   | 600,00 €        | 3 000,00 €         | 12          | 8 320,00 €          |
|             | 1.352        | Assistance à la conduite des travaux et règlement des entrepreneurs           | 30                              | 760,00 €        | 22 800,00 €        | 8   | 600,00 €        | 4 800,00 €         | 38          | 27 600,00 €         |
|             | <b>total</b> | <b>Montant global de la phase 1.35</b>  | <b>37</b>                       | <b>760,00 €</b> | <b>28 120,00 €</b> | <b>13</b>                                     | <b>600,00 €</b> | <b>7 800,00 €</b>  | <b>50</b>   | <b>35 920,00 €</b>  |
| <b>1.36</b> |              | <b>Réception des ouvrages</b>   |                                 |                 |                    |   |                 |                    |             |                     |
|             | 1.361        | Assistance aux OPR  | 6                               | 760,00 €        | 4 560,00 €         | 4   | 600,00 €        | 2 400,00 €         | 10          | 6 960,00 €          |
|             | <b>total</b> | <b>Montant global de la phase 1.36</b>  | <b>6</b>                        | <b>760,00 €</b> | <b>4 560,00 €</b>  | <b>4</b>                                      | <b>600,00 €</b> | <b>2 400,00 €</b>  | <b>10</b>   | <b>6 960,00 €</b>   |
| <b>1.37</b> |              | <b>Suivi de la comptabilité chantier</b>                                      |                                 |                 |                    |   |                 |                    |             |                     |
|             | 1.371        | Suivi règlement Mo et PI phase travaux  | 3                               | 760,00 €        | 2 280,00 €         | 7   | 600,00 €        | 4 200,00 €         | 10          | 6 480,00 €          |
|             | 1.372        | Suivi règlement Travaux phase travaux   | 4                               | 760,00 €        | 3 040,00 €         | 16  | 600,00 €        | 9 600,00 €         | 20          | 12 640,00 €         |
|             | <b>total</b> | <b>Montant global de la phase 1.37</b>  | <b>7</b>                        | <b>760,00 €</b> | <b>5 320,00 €</b>  | <b>23</b>                                     | <b>600,00 €</b> | <b>13 800,00 €</b> | <b>30</b>   | <b>19 120,00 €</b>  |
| <b>1.38</b> |              | <b>Réserves et Contentieux</b>  |                                 |                 |                    |   |                 |                    |             |                     |
|             | 1.381        | Assistance période GPA  | 2                               | 760,00 €        | 1 520,00 €         | 2   | 600,00 €        | 1 200,00 €         | 4           | 2 720,00 €          |
|             | 1.382        | Gestion et suivi des contentieux  | 2                               | 760,00 €        | 1 520,00 €         | 2   | 600,00 €        | 1 200,00 €         | 4           | 2 720,00 €          |
|             | <b>total</b> | <b>Montant global de la phase 1.38</b>  | <b>4</b>                        | <b>760,00 €</b> | <b>3 040,00 €</b>  | <b>4</b>                                      | <b>600,00 €</b> | <b>2 400,00 €</b>  | <b>8</b>    | <b>5 440,00 €</b>   |
|             |              | <b>Total GENERAL</b>  | <b>106</b>                      |                 | <b>80 390,00 €</b> | <b>75</b>                                     |                 | <b>45 000,00 €</b> | <b>181</b>  | <b>125 390,00 €</b> |
|             |              | Montant Total du marché HT  |                                 |                 |                    |   |                 |                    |             | <b>125 390,00 €</b> |
|             |              | Montant total du marché TTC   |                                 |                 |                    |   |                 |                    |             | <b>150 468,00 €</b> |



## 14.2. Forme du prix

**Le présent contrat est passé à prix ferme.**

**Le présent contrat est passé à prix révisable.**

Les acomptes relatifs aux honoraires du Mandataire des mois postérieurs au mois Mo seront calculés avec un coefficient de révision égal à :

$$0,15 + 0,85 \frac{I_m}{I_o}$$

**I<sub>o</sub>** est l'index national Syntec publié ou à publier correspondant au mois Mo d'établissement des prix.

**I<sub>m</sub>** est l'index national Syntec publié ou à publier correspondant au mois d'exécution des prestations.

Le présent contrat est établi sur la base des conditions économiques en vigueur, au mois de : **septembre 2019** (mois Mo).

Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur.

Lorsqu'une révision ou une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il ne sera procédé à aucune actualisation ou révision avant l'actualisation ou la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

## 14.3. Avance

Le contrat ne fait pas l'objet d'une avance.

## 14.4. Modalités de règlement

Les modalités de règlement retenues pour chaque phase sont, en valeur de base du contrat, les suivantes :

**Phase 1** :: Règlement de la mission : 100 % à la validation de l'AAPC et du planning validant procédure au représentant de la Collectivité.

**Phase 2** :: Règlement de la mission : 100 % à la validation du programme recalé au représentant de la Collectivité.

**Phases 3, 4, 5, 6** : Règlement **sous forme d'acomptes** mensuels à hauteur de 100% du montant de la mission estimé proportionnellement à son avancement. Dans ce cas, le pourcentage servant de base au calcul de chaque demande d'acompte devra avoir obtenu l'accord du Maître de l'ouvrage.

**Phase 7** :: - Règlement de la mission : 70 % à la notification du Décompte général des marchés de travaux. En cas de pluralité de marchés de travaux la facturation s'effectuera proportionnellement au montant du décompte général de chaque marché,  
- Règlement de la mission : 15 % à la levée des réserves,  
- Règlement de la mission : 10 % à la notification du Décompte général du SPS et CT,  
- Règlement de la mission : 5 % à la plus tardive des deux dates entre la notification du décompte général de maîtrise d'œuvre et le paiement de la prime pour solde du contrat d'assurance construction s'il y a lieu.

**Etape 8** : - Règlement de la mission : 50 % à l'issu de l'année de GPA, Le solde à la notification du décompte général valant quitus par la Collectivité.

## 14.5. Acomptes et solde

Le règlement des sommes dues au Mandataire au titre des attributions qui lui sont confiées fera l'objet **d'acomptes** calculés à partir de la différence entre deux décomptes successifs. Chaque décompte sera lui-même établi à partir d'un état, dans les conditions ci-après définies.

A l'expiration de la mission du Mandataire telle que définie à l'article 16, il sera établi un décompte général fixant le montant total des honoraires dus au Mandataire au titre de l'exécution du contrat.

Le **décompte périodique** correspond au montant des sommes dues au Mandataire depuis le début de l'exécution du contrat jusqu'à l'expiration du mois considéré, ce montant étant évalué en prix de base. Il est établi sur un modèle accepté par le Maître de l'ouvrage, en y indiquant successivement :

- l'évaluation du montant, en prix de base, de la fraction de la mission à régler, compte tenu des prestations effectuées ;
- les pénalités appliquées ;
- l'application de la révision des prix, s'il y a lieu
- les primes accordées ;
- les intérêts moratoires éventuellement dus à la fin du mois.

Le Maître de l'ouvrage dispose de 15 jours pour faire connaître, par écrit, au Mandataire, les modifications éventuelles qui ont conduit au décompte retenu par lui. Le Mandataire dispose ensuite de quinze jours pour faire connaître ses observations, mais le litige ne doit conduire à aucun retard dans le paiement de l'acompte du mois "m".

## 14.6. Délai de règlement et intérêts moratoires

**Le délai maximum de paiement de la rémunération** du Mandataire est de 30 jours, à compter de la réception de la facture (demande d'acompte).

Le mandataire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine.

Le défaut de paiement de la rémunération dans le délai fixé par le contrat donne droit à des intérêts moratoires, calculés depuis l'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement inclus.

Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

La formule de calcul des intérêts moratoires est la suivante :

$$IM = M \times J/365 \times \text{Taux IM}$$

M = montant de l'acompte en TTC

J = nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle de paiement.

365 = nombre de jours calendaires de l'année civile

En cas de retard de paiement, le maître d'ouvrage sera de plein droit débiteur auprès du titulaire du marché de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de l'article L.2192-13 du code de la commande publique.

## 14.7. Mode de règlement

Le Maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat par virement bancaire sur le compte ouvert au nom du Mandataire, suivant RIB qui sera transmis dans les 15 jours de l'entrée en vigueur du présent marché.

## 14.8. Présentation des factures au format dématérialisé

Conformément à la réglementation relative à la transmission des factures au format dématérialisé, le mandataire adressera au mandant ses factures par :

⇒ un mode «portail» nécessitant du titulaire soit la saisie manuelle des éléments de facturation sur le portail internet, soit le dépôt de sa facture dématérialisée dans un format autorisé, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret précité. La transmission de factures selon le mode portail s'effectue à partir du portail internet mis à disposition des fournisseurs de l'Etat à l'adresse suivante : <https://chorus-pro.gouv.fr>.

Il est précisé que l'utilisation par le titulaire de l'un de ces modes de transmission n'exclut pas le recours à un autre de ces modes dans le cadre de l'exécution d'un même contrat ou d'un autre contrat.

### ARTICLE 15 - MODALITES DE FINANCEMENT ET DE REGLEMENT DES DEPENSES ENGAGEES AU NOM ET POUR LE COMPTE DU MANDANT PAR LE MANDATAIRE

**15.1** La Collectivité supportera seule la charge des dépenses engagées par le Mandataire, telles que déterminées à l'article 13 ci-dessus.

**15.2** La Collectivité avancera au Mandataire les fonds nécessaires aux dépenses à payer ou lui remboursera les dépenses payées d'ordre et pour compte dans les conditions définies ci-après.

#### 1°/ Avance par la Collectivité

La Collectivité s'oblige à mettre à la disposition du Mandataire les fonds nécessaires au paiement des dépenses à payer, antérieurement à ce paiement.

A cet effet, elle versera :

- dans le mois suivant l'entrée en vigueur du contrat de mandat, une avance égale à 15 % du montant TTC de l'enveloppe prévisionnelle ;
- Lorsque le Mandataire pourra justifier d'une consommation de l'avance initiale à hauteur de 80%, une avance correspondant aux besoins de trésorerie du Mandataire durant les trois prochains mois établie sur la base du compte-rendu financier périodique établi par le Mandataire en application de l'article 19.
- L'avance consentie sera ensuite réajustée périodiquement tous les mois.
- le solde, dans le mois suivant la présentation des D.G.D.

En cas d'insuffisance de ces avances, le Mandataire ne sera pas tenu d'assurer le paiement des dépenses sur ses propres disponibilités.

Tous les produits financiers qui pourraient être dégagés à partir de ces avances figureront au compte de l'opération.

#### 2°/ Remboursement par la Collectivité

Toutefois, la Collectivité pourra demander au Mandataire, d'assurer le préfinancement d'une partie des dépenses dans la limite de 3 %, soit sur ses disponibilités, soit par recours à un organisme tiers.

Ce préfinancement est soumis aux conditions qui seront précisées dans un avenant au présent marché et notamment aux conditions suivantes :

- Ledit préfinancement ne pourra excéder une durée de 6 mois. Sa mise en œuvre sera subordonnée à l'engagement à prendre par le Maître d'Ouvrage d'inscrire à son budget les crédits nécessaires au règlement des dépenses de l'opération et à la couverture des charges financières (intérêts intercalaires) consécutives au préfinancement éventuel.
- La Collectivité s'oblige à rembourser le Mandataire au plus tard dans les 3 mois du règlement de la dépense par le Mandataire.

- La Collectivité paiera ou remboursera au Mandataire le montant des charges financières qu'il aura supportées pour assurer ce préfinancement.
- Le coût de ce préfinancement, effectué d'ordre et pour compte de la Collectivité, sera égal au coût auquel le Mandataire se sera procuré effectivement les fonds
- Passé le délai prévu ci-dessus pour le remboursement du préfinancement, les sommes dues par la Collectivité seront majorées, de plein droit et sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure, d'un intérêt moratoire en cas de prélèvement sur les disponibilités du Mandataire ou égal au taux d'intérêt moratoire de l'organisme tiers en cas de recours à un préfinancement extérieur.

### 3°/ **Conséquences des retards de paiement**

En aucun cas le Mandataire ne pourra être tenu pour responsable des conséquences du retard dans le paiement des entreprises ou d'autres tiers du fait notamment du retard de la Collectivité à verser les avances nécessaires aux règlements, de délais constatés pour se procurer les fonds nécessaires au préfinancement qui ne seraient pas le fait du Mandataire.

## **ARTICLE 16 - CONSTATATION DE L'ACHEVEMENT DES MISSIONS DU MANDATAIRE**

### **16.1. Sur le plan technique**

Sur le plan technique, le Mandataire assurera sa mission jusqu'à l'expiration du délai initial de la garantie de parfait achèvement sans tenir compte de la prolongation éventuelle de ce délai.

Au cas où des réserves auraient été faites à la réception ou des désordres dénoncés pendant la période de parfait achèvement, il appartiendra au Mandataire de suivre la levée de ces réserves ou la réparation des désordres jusqu'à l'expiration de la période initiale de parfait achèvement. Le Mandataire adressera à la Collectivité copie du procès-verbal de levée des réserves ou désordres.

Toutefois, au cas où la levée de ces réserves ou la réparation de ces désordres n'auraient pas été obtenues à l'expiration de la période initiale de parfait achèvement, la mission du Mandataire sera néanmoins terminée et il appartiendra à la Collectivité de poursuivre le suivi de ces levées ou de ces réparations.

A l'issue de cette période initiale de parfait achèvement, le Mandataire demandera à la Collectivité le constat de l'achèvement de sa mission technique. La Collectivité notifiera au Mandataire son acceptation de l'achèvement dans le délai d'un mois. A défaut de réponse, cette acceptation sera réputée acquise à l'issue de ce délai.

### **16.2. Sur le plan financier**

#### **16.2.1. Reddition des comptes de l'opération**

L'acceptation par la Collectivité de la reddition définitive des comptes vaut constatation de l'achèvement de la mission du Mandataire sur le plan financier et quitus global de sa mission.

Le Mandataire s'engage à notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception à la Collectivité, cette reddition définitive des comptes au plus tard dans le délai de un an à compter du dernier décompte général et définitif des co-contractants, et ce indépendamment des redditions de comptes partielles et annuelles prévues à l'article 19.

La Collectivité notifiera son acceptation de cette reddition des comptes dans les trois mois, cette acceptation étant réputée acquise à défaut de réponse dans ce délai.

#### **16.2.2. Décompte général des honoraires du Mandataire**

Dès notification de l'acceptation de la reddition des comptes de l'opération par la Collectivité, le Mandataire présentera son projet de décompte final de ses honoraires à la Collectivité.

Celle-ci disposera d'un délai de 45 jours pour notifier au Mandataire son acceptation du décompte qui devient alors le décompte général et définitif.

A défaut de notification ou de contestation dans ce délai, le projet de décompte final deviendra définitif.

## **ARTICLE 17 - ACTIONS EN JUSTICE**

En aucun cas, le Mandataire ne pourra agir en justice, tant en demande qu'en défense, pour le compte de la Collectivité Mandante. Cette interdiction vise notamment les actions contractuelles.

## **ARTICLE 18 - CONTROLE TECHNIQUE PAR LA COLLECTIVITE**

La Collectivité sera tenue étroitement informée par le Mandataire du déroulement de sa mission. A ce titre, le Mandataire :

- Rencontrera deux fois par mois le représentant du maître d'ouvrage accompagné du service gestionnaire aux services techniques de la Ville de Metz rue Teillhard de Chardin
- Lui communiquera l'ensemble des comptes rendus de chantier qu'il aura reçus.

Les représentants de la Collectivité pourront suivre les chantiers, y accéder à tout moment, et consulter les pièces techniques. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu'au Mandataire et non directement aux intervenants quels qu'ils soient.

La Collectivité aura le droit de faire procéder à toutes vérifications qu'elle jugera utiles pour s'assurer que les clauses du contrat de mandat sont régulièrement observées et que ses intérêts sont sauvegardés.

## **ARTICLE 19 - CONTROLE COMPTABLE ET FINANCIER PAR LA COLLECTIVITE ; BILAN ET PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNELS ; REDDITION DES COMPTES**

Le Mandataire accompagnera toute demande de paiement en application de l'article 15 des pièces justificatives correspondant aux dépenses engagées d'ordre et pour compte de la Collectivité Mandante.

En outre, pour permettre à la Collectivité Mandante d'exercer son droit à contrôle comptable, le Mandataire doit :

- tenir les comptes des opérations réalisées pour le compte de la Collectivité dans le cadre de la présente convention d'une façon distincte de sa propre comptabilité ;
- adresser tous les 6 mois au Mandant un compte-rendu financier comportant notamment, en annexe :
  - un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaître d'une part l'état des réalisations en dépenses (et en recettes le cas échéant), et d'autre part, l'estimation des dépenses (et, le cas échéant, des recettes) restant à réaliser ;
  - un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des dépenses (et des recettes éventuelles) ;
- au cas où ce bilan financier ferait apparaître la nécessité d'évolution de l'enveloppe financière prévisionnelle qui n'aurait pas déjà fait l'objet de l'application de l'article 2 ci-dessus, en expliquer les causes et si possible proposer des solutions;
- adresser chaque année avant le 30 juin au Mandant un budget prévisionnel ainsi qu'un plan de trésorerie pour l'année suivante ;
- adresser au fur et à mesure du déroulement de l'opération, et au moins une fois par an avant le 15 Janvier de l'exercice suivant, à la Collectivité, une reddition des comptes. Cette dernière récapitulera l'ensemble des dépenses acquittées pour le compte de la Collectivité au cours de l'exercice passé, en spécifiant celles qui ont supporté la TVA qui sera isolée, ainsi qu'éventuellement, les recettes encaissées pour son compte. Les copies des factures portant la mention de leur date de règlement seront jointes à l'appui de cette reddition de comptes ;
- établir en temps utile les états exigés par l'Administration pour les dépenses ouvrant droit au FCTVA ;
- remettre un état récapitulatif de toutes les dépenses et, le cas échéant, des recettes, à l'achèvement de l'opération.

## ARTICLE 20 - RESILIATION

### 20.1. Résiliation sans faute

La Collectivité peut résilier sans préavis le contrat de mandat, notamment au stade de l'approbation des avant-projets et après la consultation des entreprises ainsi qu'il est dit aux articles 2, 10 et 11.

Elle peut également le résilier pendant la phase de réalisation des travaux, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Dans le cas d'application du dernier paragraphe de l'article 2 ci-dessus, le Mandataire est en droit de demander la résiliation du contrat de mandat.

Dans tous les cas, la Collectivité devra régler immédiatement au Mandataire la totalité des sommes qui lui sont dues en remboursement des dépenses et frais financiers engagés d'ordre et pour compte et à titre de rémunération pour la mission accomplie.

Elle devra assurer la continuation de tous les contrats passés par le Mandataire pour la réalisation de sa mission et faire son affaire des éventuelles indemnités dues pour résiliation anticipée des dits contrats.

En outre, le Mandataire aura droit à une indemnité forfaitaire fixée à 15 % de la rémunération dont il se trouve privée du fait de la résiliation anticipée du contrat, le cas échéant majorée dans le cas où le Mandataire justifie d'un préjudice supérieur.

### 20.2. Résiliation pour faute

**20.2.1** En cas de carence ou de faute caractérisée du Mandataire, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de un mois, la convention pourra être résiliée sans préjudice de l'application des pénalités prévues au présent contrat.

**20.2.2** En cas de carence ou de faute caractérisée du Mandant, le Mandataire pourra saisir le juge d'une demande en résiliation et/ou réparation du préjudice subi.

### 20.3. Autres cas de résiliation

**20.3.1** En cas de non-respect, par le mandataire, des obligations visées à l'article 23 du présent contrat relatives à la fourniture des pièces prévues aux articles D8222-5 ou D.8222-7 et 8 et D.8254-2 à 5 du code du travail et après mise en demeure restée infructueuse, le contrat peut être résilié aux torts du mandataire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques. La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut d'indication du délai, le titulaire dispose de 8 jours à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations.

**20.3.2** En cas d'inexactitude des renseignements, fournis par le mandataire mentionnés aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8254-2 à 5 du code du travail, à la signature du contrat, ou lors de son exécution, celui-ci sera résilié sans mise en demeure aux frais et risques du mandataire.

## ARTICLE 21 - PENALITES

Sans préjudice des cas de résiliation pour faute du Mandataire visés à l'article 20.2, le Mandataire sera responsable de sa mission dans les conditions précisées aux articles 2 et 6.

En cas de manquement du Mandataire à ses obligations, le Mandant se réserve le droit de lui appliquer des pénalités sur sa rémunération telles que fixées pour les cas visés ci-dessous ou à déterminer par les parties en fonction de l'importance des fautes commises et du préjudice subi. Dans ce dernier cas, à défaut d'accord entre les parties, les pénalités seront fixées par le juge.

Au cas où le cumul de ces pénalités excéderait 10% du montant de la rémunération hors TVA, le contrat pourra être résilié aux torts exclusifs du Mandataire sans préjudice d'une action en responsabilité du Mandant envers le Mandataire.

Ces pénalités forfaitaires et non révisables seront applicables selon les modalités suivantes :

1°) En cas de retard dans la remise des documents visés à l'article 19 par rapport aux délais fixés à ce même article : 500 € par mois de retard ;

2°) En cas de retard dans la reddition définitive des comptes de l'opération prévue à l'article 16-2 : 500 € par mois de retard ;

3°) En cas de retard de paiement, par la faute du Mandataire, des sommes dues aux titulaires des contrats conclus au nom et pour le compte de la Collectivité, les intérêts moratoires versés restent à la charge exclusive du Mandataire à titre de pénalités.

## ARTICLE 22 - LITIGES

Tous les litiges seront de la compétence du Tribunal administratif de STRASBOURG.

Fait à .METZ, le.....

en double exemplaire

Mention manuscrite « lu et approuvé »

Signature du mandataire :

A METZ, le .....

Pour le Mandant

### Annexes :

- Programme
- Enveloppe financière prévisionnelle
- Liste des tâches du Mandataire